

**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР
№ 382569**

1. «Эйр Астана»

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило **03.03.2018** проект тендерной документации по закупке:

Юридические услуги по предоставлению правовых заключений сделок операционного лизинга, а также сделок продажи и обратного операционного лизинга воздушных судов на 2018-2019 года среди квалифицированных поставщиков

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: **920440000372 Юридическая фирма "GRATA"**, ФИО инициатора: **Даумов Самат**, Контактные данные:

email:sdaumov@gratanet.com;

тел:861014350390;

тел:861014350390

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Техническая спецификация	1,2	Добрый день! Подтвердите, пожалуйста, что в объем услуг по данному тендеру не включено консультирование по налоговым и таможенным вопросам? Спасибо!	12.03.2018 18:44:29	Принять частично	подтверждаем.

2. Наименование организации: **061240004568 ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори**, ФИО инициатора: **КУЖАБЕКОВА МОЛДИР**, Контактные данные:

email:tendersinfo@kz.pwc.com;

тел:+77011458845;

тел:840804401614

№	Замечание к документу	Номер пункта	Текст замечания	Дата и время поступления замечания	Принятое решение	Обоснование решения
1	Проект договора	по всему тексту	По всему тексту Договора заменить «Акт выполненных Услуг» следующим: «Акт выполненных работ (оказанных Услуг)».	13.03.2018 16:40:04	Принять	изменения внесены.
2	Проект договора	п. 1.2	Пункт 1.2 изменить и изложить в следующей редакции: «Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента получения всей необходимой информации и документации от Заказчика».	13.03.2018 16:40:33	Принять частично	с условием добавления следующей редакции «Исполнитель должен в течении одного рабочего дня после получения заявки от Заказчика, уведомить Заказчика в случае если предоставленная информация и документация не является достаточной для Исполнителя».
3	Проект договора	п. 2.2	Пункт 2.2 изменить и изложить в следующей редакции: «В течение всего срока действия настоящего Договора стоимость Услуг и Общая сумма Договора могут изменяться только по соглашению Сторон. При этом, в случае более пятипроцентной девальвации или повышения курса казахстанского тенге по отношению к доллару США с даты настоящего Договора до даты сдачи Заказчиком в банк платежного поручения, Стоимость Услуг должна быть скорректирована на ставку Индексации. Ставка Индексации – это соотношение официальных курсов казахстанского тенге к доллару США, зафиксированных Национальным Банком Республики Казахстан на дату оплаты выставленных счетов и на дату подписания настоящего	13.03.2018 16:41:17	Отклонить	Согласно стандартному договору Заказчика, стоимость услуг и общая сумма договора могут изменяться только в сторону уменьшения. Заказчик не согласен брать на себя обязательство покрывать дополнительные расходы Исполнителя связанные с девальвацией.

			Договора».			
4	Проект договора	п. 2.4	Пункт 2.4 удалить.	13.03.2018 16:41:40	Отклонить	услуги оказываются по заявкам Заказчика, а количество заявок в течение года может измениться в сторону уменьшения
5	Проект договора	п. 3.2	Пункт 3.2, последнее предложение изменить и изложить в следующей редакции: «Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя».	13.03.2018 16:42:02	Принять	изменения внесены.
6	Проект договора	п. 3.4	Пункт 3.4, текст «счета-фактуры и приложения к ним» удалить.	13.03.2018 16:42:29	Принять частично	с условием добавления в пункте 3.3 текста «оригиналы счета-фактуры и приложения к ним».
7	Проект договора	п. 3.5	Пункт 3.5, текст «Акта сверки взаиморасчетов» заменить следующим: «Акта выполненных работ (оказанных Услуг)».	13.03.2018 16:42:57	Отклонить	это 2 разных документа.
8	Проект договора	п. 4.1	Пункт 4.1 дополнить следующим: «или автоматической приемки Услуг. В случае если Заказчик по истечении указанного в пункте 4.2 Договора срока не подписывает Акт выполненных работ (оказанных Услуг) и не направляет мотивированный отказ от приемки Услуг, то Услуги считаются автоматически принятыми Заказчиком».	13.03.2018 16:43:33	Отклонить	В пункте 4.2 уже прописаны сроки подписания, в случае задержки стороны должны обсудить причину задержки и найти обоюдное решение, услуга не может быть принята автоматически. Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
9	Проект договора	п. 4.3	Пункт 4.3 изменить и изложить в следующей редакции: «Устранение недостатков осуществляется Исполнителем в согласованные Сторонами сроки».	13.03.2018 16:44:03	Принять	
10	Проект договора	п. 4.4	Пункт 4.4 изменить и изложить в следующей редакции: «Заказчик имеет право в течение одного месяца со дня получения результата Услуг проверить его на наличие недостатков, которые в силу их характера невозможно было обнаружить в	13.03.2018 16:44:43	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.

			момент приемки, и обязан незамедлительно сообщить Исполнителю о наличии таких недостатков, если они были выявлены. В этом случае Исполнитель безвозмездно устранит выявленные Заказчиком недостатки в сроки, согласованные Сторонами в письменной форме. Заказчик не вправе требовать от Исполнителя соразмерного уменьшения цены, установленной за оказание Услуг, или обращаться за устранением недостатков результата Услуг к третьим лицам».			
11	Проект договора	п. 5.1	Пункт 5.1 дополнить подпунктом следующего содержания: «Своевременно предоставлять по запросу Исполнителя всю необходимую информацию и документацию, при этом нести ответственность достоверность и полноту предоставленной информации».	13.03.2018 16:45:19	Отклонить	пункт 1.2 уже дополнен.
12	Проект договора	пп. 5.2.2	Подпункт 5.2.2, текст «понесенных убытков от Исполнителя» заменить следующим: «реального ущерба, понесенного в связи с нарушением сроков Исполнителем».	13.03.2018 16:45:57	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
13	Проект договора	пп. 5.2.4	Подпункт 5.2.4, текст «убытков, если во время оказания Услуг станет очевидно, что Услуги не будут оказаны Исполнителем надлежащим образом» заменить следующим: «реального ущерба, причиненного нарушением Исполнителем согласованных сроков».	13.03.2018 16:46:40	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
14	Проект договора	пп. 5.2.5	Подпункт 5.2.5 удалить.	13.03.2018 16:47:28	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
15	Проект договора	пп. 5.3.2	Подпункт 5.3.2 изменить и изложить в следующей редакции: «немедленно предупредить	13.03.2018 16:48:04	Отклонить	Не принимаем. Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить

			Заказчика обо всех обстоятельствах, вследствие которых исполнение Договора становится невозможным».			изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
16	Проект договора	пп. 5.3.6	Подпункт 5.3.6 изменить и изложить в следующей редакции: «с учетом ограничений, установленных статьей 6 Договора, возместить реальный ущерб, понесенный Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору».	13.03.2018 16:48:45	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
17	Проект договора	пп. 5.3.7	Подпункт 5.3.7 после слова «информацию» дополнить следующим: «напрямую связанную с Договором».	13.03.2018 16:49:14	Принять	изменения внесены.
18	Проект договора	пп. 5.3.8	Подпункт 5.3.8, второе предложение удалить.	13.03.2018 16:49:51	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
19	Проект договора	п. 6.1	Пункт 6.1 изменить и изложить в следующей редакции: «В случае нарушения сроков оказания Услуг по вине Исполнителя, Заказчик имеет право требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от общей суммы Договора за каждый рабочий день просрочки, но не более 3% от общей суммы Договора».	13.03.2018 16:50:26	Отклонить	Не принимаем, данное условие является критичным для Заказчика.
20	Проект договора	п. 6.4	Пункт 6.4 удалить.	13.03.2018 16:50:50	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
21	Проект договора	п. 6.6	Пункт 6.6 изменить и изложить в следующей редакции: «В случае если Услуги оказаны Исполнителем с несоблюдением и/или отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими качество Услуг или с иными недостатками, Заказчик вправе требовать от Исполнителя устранения выявленных недостатков в Услугах».	13.03.2018 16:51:21	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
22	Проект договора	п. 6.7	Пункт 6.7 дополнить следующим: «и понесенных в связи с оказанием	13.03.2018 16:51:48	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.

			Услуг расходов».			
23	Проект договора	п. 6.8	Пункт 6.8, текст «фактические убытки/расходы» дополнить следующим: «фактически понесённые и документально подтверждённые расходы».	13.03.2018 16:52:12	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
24	Проект договора	п. 6.9	Пункт 6.9, последнее предложение удалить.	13.03.2018 16:52:32	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.
25	Проект договора	п. 6	Раздел 6 дополнить пунктом следующего содержания: «Общий размер ответственности Исполнителя по Договору ограничивается суммой реального ущерба, но не более двойного размера полученной Исполнителем оплаты Услуг, в связи с которыми возникли основания для ответственности. Исполнитель может быть привлечен к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора только при наличии в его действиях (бездействии) вины. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность за убытки, ущерб, расходы или затраты, возникшие в любом виде или являющиеся следствием небрежности, халатности, обмана, бездействия, искажения или преднамеренного невыполнения обязательств со стороны Заказчика, руководства Заказчика или любых связанных с Заказчиком лиц».	13.03.2018 16:53:41	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
26	Проект договора	п. 7.1	Пункт 7.1 изменить и изложить в следующей редакции: «Исполнитель заявляет и гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении оказываемых Услуг. Исполнитель сохраняет за собой права на объекты интеллектуальной собственности,	13.03.2018 16:54:39	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.

			включенные в результат Услуг. Заказчику передается неисключительное и непередаваемое право пользования результатом Услуг только для внутренних целей. Без предварительного письменного согласия Исполнителя Заказчик не вправе предоставлять доступ к результату Услуг третьим лицам без, за исключением группы лиц Заказчика, при условии, что Заказчик предварительно уведомит таких лиц о том, что Исполнитель не несет перед ними никакой ответственности, и что они не вправе раскрывать результат Услуг кому-либо еще».			
27	Проект договора	п. 9.2	Пункт 9.2 дополнить следующим: «При этом, Стороны вправе раскрывать конфиденциальную информацию своим юридическим консультантам и страховщикам, а Исполнитель – своим провайдерам IT-услуг, при условии, что Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию указанным лицам, обеспечит соблюдение ими обязательств по конфиденциальности».	13.03.2018 16:56:14	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
28	Проект договора	п. 11.3	В пункте 11.3 после слов «по фактически оказанным Исполнителем Услугам» дополнить следующим: «и понесенным в связи с оказанием Услуг расходам».	13.03.2018 16:56:41	Отклонить	Заказчик не согласен с предложенной редакцией и желает оставить изначальный вариант, который отвечает требованиям Заказчика.
29	Проект договора	п. 13.8	Пункт 13.8 удалить.	13.03.2018 16:57:02	Отклонить	данное условие является критичным для Заказчика.

Форму подготовил: Супервайзер по процедурам закупок Агдавлетов Т.